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Редни број набавке: ЈНМВ-47Р/18 

Предмет набавке: Санација система за видео надзор  
 

 

Број: 17882 
Датум: 27.11.2018. године 

 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад објављује: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке мале вредности радова: 
„Санација система за видео надзор“,  редни број набавке ЈНМВ-47Р/18 

 
Назив наручиоца: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 

Адреса наручиоца: Сентандрејски пут 3, Нови Сад 

Интернет страница наручиоца: www.cistocans.co.rs 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 

Врста предмета: радови 

Опис предмета набавке: санација система за видео надзор 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45311200 – електро – монтажни 
радови, FB09 – за мреже. 
Укупна уговорена вредност: 4.896.200,00 РСД без ПДВ-а. 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 1 (једна) 
Највиша и најнижа понуђена цена: 4.896.200,00 РСД без ПДВ-а. 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.896.200,00 РСД 
без ПДВ-а. 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Извођач 
радова је поднео заједничку понуду. 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 21.11.2018. године. 
Датум закључења уговора: 26.11.2018. године. 
Основни подаци о Извођачу радова:  Доо „INTEC“  из Новог Сада, улица Ђорђа 
Магарашевића бр. 8, ПИБ: 101630963, матични број: 08220468, првог учесника у 
заједничкој – Носилац посла, „IP WAY“ д.о.о. из Београда,  улица Тетовска бр. 41, 
ПИБ: 104226736, матични број: 20116102 другог учесника у заједничкој понуди и „VIA 
LOG“ д.о.о. из Београда,  улица Тетовска бр. 41, ПИБ: 100296183, матични број: 
17243713 трећи учесник у заједничкој понуди 
Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза 
Околности које представљају основ за измену уговора: чл. 115. став 1. ЗЈН и 
продужења рока за завршетак радова.  

 
 

 


